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南 8#泊位至 PX 热电厂输煤廊道沿线电杆迁移工程招标文件 

一、工程概况 

1、工程名称：南 8#泊位至 PX 热电厂输煤廊道沿线电杆迁移工程。 

2、工程地点：福建省漳州市古雷港经济开发区，南 8#泊位至 PX 热电厂输煤廊道沿线。 

3、工程简介：我公司南 8#泊位至 PX 热电厂输煤廊工程已开始施工，发现输煤廊道沿线有三

处电杆及高压线影响到项目施工，本工程主要任务为迁移输煤廊道沿线影响施工的三处电杆及高压

线。 

二、工期要求 

工期：1个月。 

三、投标人资格要求 

1、投标人应具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照。 

2、投标人应具有 10kV 供电线路和设备安装资质。 

3、投标人应具有并提供 10kV 供电线路和设备安装业绩。 

四、投标人应提交的材料 

1、投标人的基本情况和组织机构。 

2、投标人的营业执照、资质证书等原始文件的复印件（加盖公章）。 

3、投标人 10kV 供电线路和设备安装业绩的有效证明材料。 

五、招标范围及相关要求 

1、输煤廊道沿线影响施工的三处电杆及高压线如下： 

（1）、岱仔#9 变 A02 杆、10kV 古城支线#8/#9/#10/#11 杆、10kV 码头线古城支线#11+1 杆的周

边高压线影响输煤廊施工，需进行迁移，位置示意图见附件 1。 

（2）、10kV 古码 I线#163/#164/#165 杆的周边高压线影响输煤廊施工，需进行迁移，位置示意

图见附件 2。 

（3）、10kV 码头线#158/#159 杆的周边高压线影响输煤廊施工，需进行迁移，位置示意图见附

件 3。 

说明：附件 1-3 位置示意图为招标人描绘，示意图中电杆位置不作为实际或准确的位置，仅作

为投标人初步了解本工程的参考资料。 

2、工程范围 

本工程为“交钥匙工程”，承包商的工作范围包括但不限于以下内容： 

（1）、完成输煤廊道沿线影响施工的三处电杆及高压线及其相关附件等的全部拆除工作； 

（2）、完成线路迁移方案的全部设计工作，并由承包商将线路迁移方案报送古雷供电所审批通
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过； 

（3）、按古雷供电所审批通过的线路迁移方案，完成本工程所需的全部采购（材料及设备全部

乙供）及供货（包括但不限于运输、装卸、保存）； 

（4）、按古雷供电所审批通过的线路迁移方案，完成本工程所需的全部安装及施工，承包商应

按国家电气安装相关规范要求进行施工，施工区域内设备、材料、工器具等设施的保卫、防护工作

由承包商自行负责，如遇损坏、丢失、火灾等意外均由承包商自行承担； 

（5）、完成本工程所需的全部电气测试工作（包括但不限于电力线路、接地系统、10kV 电缆终

端头等的检测及试验），若有需要承包商须提供古雷供电所认可的相关试验报告； 

（6）、完成本工程所需的全部送电运行工作，本工程所有与施工相关的停送电等手续均由承包

商向古雷供电所报备、协调、办理； 

（7）、负责本工程通过古雷供电所竣工验收； 

（8）、工程维保（自工程竣工验收后一年内的维护、保养）； 

（9）、承担其它为完成本工程而需要的工作及费用。 

六、投标报价要求及其他事项说明 씀˄ଡ
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